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CONSULTA PÚBLICA Nº 001/2025 –  PROCESSO Nº 7610.2025/0000333-0 - CONTRATAÇÃO, 

PELA COHAB-SP, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO 

DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, PROTEÇÃO E CONTENÇÃO DE 

MARGEM DE CÓRREGO NO JARDIM NOVA HARMONIA, VILA BELA, SÃO MATEUS, 

CONFORME OS ITENS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO DOC SEI 

Nº (#{127441943|119057864}#). 

 

INÍCIO DA CONSULTA PÚBLICA: 14 DE FEVEREIRO DE 2025 

 

TÉRMINO DO PRAZO PARA FORMULAÇÃO DE CRÍTICAS OU SUGESTÕES: 28 DE 

FEVEREIRO DE 2025, ÀS 17H. 

 

ORIENTAÇÕES: 

 

1. As contribuições podem ser enviadas por: 

 

o Protocolo Presencial: Na COPEL, localizada na Rua Líbero Badaró, nº 504, 12º andar, sala 

122, São Paulo – SP. 

 

o E-mail: Para copel@cohab.sp.gov.br. 

 
2. Todas as críticas e sugestões enviadas deverão, obrigatoriamente, estar devidamente identificadas e 

acompanhadas de uma argumentação clara que justifique a contribuição. 

 

3. As contribuições serão analisadas pela COHAB-SP no âmbito do processo licitatório, e os 

esclarecimentos serão publicados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo (DOC). 

 
 

Afonso Celso Moraes Sampaio Neto 

 

Presidente da COPEL 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 
 

1.1. O objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializada em engenharia para 

a execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem, proteção e contenção de margem de córrego 

no Jardim Nova Harmonia, Vila Bela, São Mateus, conforme os itens abaixo descritos e os demais 

documentos que integram este Termo de Referência. 

 

1.2. O perímetro de intervenção localiza-se à margem do córrego no Jardim Nova Harmonia, Vila Bela, 

São Mateus. A localização detalhada encontra-se nos Mapas de Localização anexos. 

 

 

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

A execução dos serviços será composta pelas seguintes etapas principais: 

 
2.1. Serviços Preliminares 

• Implantação de Canteiro de Obras: Montagem de instalações temporárias, como escritório 

técnico, depósitos e sanitários, com adequação ao porte da obra. 

• Sinalização de Segurança: Isolamento e sinalização do local, conforme as normas 

regulamentadoras (NR-18 e NR-35). 

• Topografia: Levantamento planialtimétrico detalhado para conferência e eventuais ajustes do 

projeto executivo. 

• Limpeza e Preparação da Área: Remoção de vegetação, entulhos e resíduos, com transporte e 

descarte em locais licenciados. 
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2.2. Pavimentação Asfáltica 

• Terraplenagem: Escavação, corte e aterro, com compactação do solo para garantir estabilidade 

da base e sub-base. 

• Base e Sub-base: Execução com materiais granular ou estabilizado, conforme especificado no 

projeto técnico. 

• Imprimação e Pintura de Ligação: Aplicação de emulsão asfáltica para preparação da base e 

aderência da camada de rolamento. 

• Camada de Rolamento: Aplicação de concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) ou outro 
material especificado, garantindo espessura uniforme e acabamento de qualidade. 

• Sinalização Viária: Pintura de faixas, aplicação de tachões e instalação de placas de sinalização, 

atendendo às normas do CONTRAN. 

 
2.3. Drenagem Urbana 

• Rede de Drenagem Pluvial: Implantação de galerias pluviais, bueiros, caixas de captação e 

bocas de lobo, dimensionados conforme o projeto hidráulico. 

• Dispositivos de Drenagem Superficial: Execução de sarjetas, canaletas e meios-fios para 

direcionamento adequado das águas pluviais. 

• Revestimento de Taludes: Proteção superficial contra erosão com aplicação de geomantas ou 

hidrossemeadura, conforme especificações. 

 
2.4. Proteção e Contenção de Margem de Córrego 

• Preparação da Margem: Limpeza e regularização da margem do córrego para execução dos 

dispositivos de proteção e contenção. 

• Estruturas de Contenção: Construção de muros de arrimo em gabiões, concreto armado ou 

estruturas metálicas, conforme especificado no projeto. 

• Revestimento de Margens: Aplicação de proteção vegetal, concreto ciclópico ou revestimento 
rip-rap, para garantir a estabilidade e evitar erosão. 

• Controle Hidráulico: Execução de dissipadores de energia e enrocamento para proteção contra 

a força hidráulica do córrego. 

 
2.5. Serviços Complementares 

• Reposição de Passeios e Acessos: Reconstrução de calçadas, acessos e urbanização das áreas 

adjacentes afetadas pela obra. 

• Teste e Comissionamento: Inspeção e testes em todos os sistemas instalados, incluindo 

drenagem e pavimentação, para garantir conformidade técnica. 

• Elaboração do As Built: Registro detalhado das alterações realizadas no projeto inicial e 

entrega de desenhos atualizados. 

 

 

3. REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 

3.1. A execução e a medição dos serviços de projetos e obras serão realizadas pelo regime de preços 

unitários, com medições mensais conforme o desenvolvimento das atividades, considerando o 

cronograma de desembolso e o cronograma físico-financeiro. 

3.2. É permitida a subcontratação de serviços e obras objeto deste Termo de Referência, até o limite 

disposto no item 4. 

 

3.3. Os serviços deverão atender integralmente à legislação aplicável, observando as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as Normas de Segurança do Trabalho, e as 

Normas Técnicas Oficiais (N.T.O.) municipais, estaduais e federais. Além disso, deverão seguir as 

orientações específicas constantes nos Projetos, no Memorial Descritivo e no Caderno de Encargos e 

Especificações. 

 

4. DA SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. É permitida a subcontratação de até 30% (trinta por cento) dos serviços abrangidos pelo presente 

Termo de Referência. 

 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVAS 
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5.1. As especificações técnicas encontram-se detalhadas nos Documentos Anexos, que incluem os 

Projetos Básicos, o Caderno de Encargos e Especificações, e o Memorial Descritivo Geral, os quais 

integram este Termo de Referência. 

 

5.2. As quantidades de serviços estão descritas nos Documentos Anexos, especificamente na Planilha de 

Quantidades e Orçamentária, que também integra este Termo de Referência. 

 

6. DA VISITA TÉCNICA 

6.1. Será facultada às empresas licitantes a realização de vistoria no local de execução dos serviços, com o 

objetivo de conhecer sua localização, particularidades e demais questões pertinentes ao desenvolvimento 

dos serviços contratados. 

6.2. A vistoria deverá ser agendada junto à Gerência de Obras, Manutenção e Meio Ambiente, por meio 

dos telefones (11) 3396-8899 ou (11) 3396-8910. 

6.3. A empresa licitante que realizar a vistoria agendada deverá apresentar a Declaração de Vistoria 

Técnica. A empresa que optar por não realizar a vistoria deverá apresentar a Declaração de Ciência. 

6.4. A empresa licitante que não realizar a vistoria deverá aceitar integralmente as disposições do edital, 

não podendo alegar desconhecimento ou desinformação. 

 

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1. Poderão participar da licitação empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto licitado 

e que atendam aos seguintes requisitos: 

7.1.1. Sejam empresas especializadas, com experiência comprovada na execução de serviços e obras 

similares. 

7.1.2. Utilizem os elementos e informações técnicas que integram este Termo de Referência, bem como os 

projetos e as Normas Gerais de Execução contidas no Caderno de Especificações fornecido pela 

COHAB-SP. 

8. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.1. Para comprovação da boa situação econômico-financeira, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

8.1.1. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demais demonstrativos contábeis do 

último exercício social exigível, observando o cumprimento das seguintes formalidades: 

8.1.1.1. Indicação do número das páginas e do número do livro onde estão registrados o Balanço 

Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício no Livro Diário, acompanhados do respectivo 

Termo de Abertura e Termo de Encerramento. 

8.1.1.2. Assinatura do contabilista e do administrador ou representante legal do Proponente no Balanço 

Patrimonial e na Demonstração do Resultado do Exercício. 

8.1.1.3. Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório, por meio de carimbo, etiqueta ou chancela da 

Junta Comercial. 

8.1.1.4. As sociedades de capital aberto, em cumprimento às formalidades indicadas, deverão apresentar as 

demonstrações contábeis publicadas na imprensa oficial ou em jornal de grande circulação. 

8.1.1.5. A data de encerramento do exercício social e os poderes dos administradores para a assinatura das 

demonstrações contábeis deverão ser comprovados por meio da apresentação do contrato social, estatuto 

social ou outro documento legal. 

8.1.1.6. No caso de empresas constituídas no ano corrente, deverá ser apresentado o balanço patrimonial 

de abertura ou o balancete de verificação correspondente ao mês anterior à data de apresentação da 

proposta, acompanhado da demonstração do resultado do período de existência da sociedade, devidamente 

assinados pelo contabilista e pelo administrador ou representante legal. 

8.1.1.7. Caso o Proponente seja filial ou sucursal, deverá apresentar o balanço patrimonial consolidado da 

matriz. 

8.1.1.8. Em substituição aos documentos exigidos no item 8.1, o Proponente poderá apresentar o balanço 

patrimonial e demais demonstrações contábeis por meio da Escrituração Contábil Digital (ECD), na 

forma do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), acompanhado do Recibo de Entrega de 

Escrituração Contábil Digital, contendo a Identificação da Escrituração (HASH) e as assinaturas digitais 

dos administradores e do contabilista legalmente habilitado. 

8.1.1.9. As demonstrações contábeis serão consideradas válidas até o dia 30 de abril do exercício 

subsequente. 

8.1.1.10. Para as empresas obrigadas à Escrituração Contábil Digital (ECD), na forma do Sistema 

Público de Escrituração Digital (SPED), as demonstrações contábeis serão consideradas válidas até o 

último dia útil do mês de maio do exercício subsequente. 



Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 

 

8.2. Índice de Liquidez Corrente (LC) e Índice de Liquidez Geral, conforme as fórmulas e critérios a seguir: 

 
LC Ativo Circulante 

= Passivo Circulante ≥ 1,00 

LG Ativo Circulante + Ativo Não Circulante 

= Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

≥ 1,00 

8.2.1. O quociente deve ser maior ou igual a 1,00 (um inteiro). 

8.2.2. O índice de liquidez corrente demonstra a capacidade da empresa em honrar seus compromissos de 

curto prazo com seus direitos realizáveis, também de curto prazo. 

8.2.3. O índice de liquidez geral demonstra a capacidade da empresa em honrar seus deveres e 

compromissos caso encerrasse seus negócios naquele momento. 

8.2.4. Para a apuração dos índices de cada Proponente, serão consideradas duas casas decimais após a 

vírgula. 

8.3. O valor do patrimônio líquido mínimo, a ser comprovado pelo Proponente por meio dos documentos 

indicados no item 8.1, não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da presente 

contratação. 
 

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.1. Para a definição das exigências técnicas operacionais e profissionais a serem comprovadas pelas 

licitantes, foram utilizadas as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, 

de forma simultânea, obtidas por meio da curva ABC de serviços e em conformidade com o art. 67, §1º, 

VI da Lei nº 14.133/2021. Assim, as atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e 

prazos com o objeto deste processo licitatório são as abaixo relacionadas: 

9.1.1. Qualificação Técnico-Operacional 

9.1.1.1. Certidão de registro e quitação da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), expedida na sede da licitante. 

9.1.1.2. Comprovação, por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, de que a empresa tenha prestado ou esteja prestando serviços compatíveis com o objeto licitado. 

Para avaliação da similaridade dos serviços, serão consideradas as parcelas de maior relevância técnica, 

devendo ser comprovado o seguinte: 

 

 
ITEM 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
UN. 

 

QUANT.100% 

QUANT. 

50% 

EXIGÊNCIAS 

 
1 

CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM CONCRETO 

ARMADO 

 
M2 

 
3.488,00 

 

1.744,00 

 

2 

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO RAIZ, COM 

DIÂMETRO > = 310MM, COM PERFURAÇÃO EM 
SOLO - 100T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS 

 

M 

 

14.712,00 

 

 

7.356,00 

 

 

3 

CANAL TRAPEZOIDAL MISTO EM GABIÃO DO 
TIPO COLCHÃO, REVESTIDO COM CONCRETO 

PROJETADO, BASE COM LAJE DE FUNDO E 

MUROS LATERAIS EM CONCRETO ARMADO 
COM SEÇÃO MÍNIMA DE 18,00 M² 

 

 

M 

 

 

1.098,00 

 

 

549,00 

 

4 

 

FUNDAÇÃO DE RACHÃO 

 

M3 

 

38.715,96 
 

19.357,98 

 

 

5 

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS 

PROVENIENTES DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

(RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 
3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM 

POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, 

NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS 
SERVIÇOS, CAMADA ACABADA 

 

 

M3 

 

 

Qualitativo 

 

 

Qualitativo 

 

6 

REMOÇÃO DE FAMÍLIAS, COM TRANSPORTE 

DOS BENS PARA ALOJAMENTO PROVISÓRIO 
(ALUGUEL SOCIAL) 

 

UND. 

 

Qualitativo 

 

Qualitativo 
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9.1.2. Qualificação Técnico-Profissional 

9.1.2.1. Deverá ser apresentado atestado(s) de capacidade técnico-profissional, emitido(s) em nome do 

responsável técnico da empresa licitante, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os 

serviçosforam executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico 

(CAT) expedida(s) pelo CREA. O(s) documento(s) deverá(ão) comprovar que o(s) 

profissional(is) executou(ram), para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal, ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, 

serviços de características similares às do  objeto  da  presente  licitação.  As  parcelas  

de  maior  relevância  técnica  são: 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. 

1 
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM CONCRETO 

ARMADO 
M2 

 

2 

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO RAIZ, COM DIÂMETRO 

> = 310MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 100T, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

 

M 

 

3 

CANAL TRAPEZOIDAL MISTO EM GABIÃO DO TIPO 

COLCHÃO, REVESTIDO COM CONCRETO 

PROJETADO, BASE COM LAJE DE FUNDO E MUROS 

LATERAIS EM CONCRETO ARMADO COM SEÇÃO 
MÍNIMA DE 18,00 M² 

 

M 

4 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 

 

 

5 

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES 

DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM 

USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO 

MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E 

APLICAÇÃO,  NÃO  INCLUI  TRANSPORTE  ATÉ  O 
LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA 

 

 

M3 

 

6 

REMOÇÃO DE FAMÍLIAS, COM TRANSPORTE DOS 

BENS PARA ALOJAMENTO PROVISÓRIO (ALUGUEL 

SOCIAL) 

 

UND. 

 

 
9.1.3. Da Equipe Técnica Responsável pelos Serviços 

9.1.3.1. As licitantes deverão indicar a equipe técnica responsável pela execução dos serviços objeto da 

presente licitação, informando a qualificação de cada membro, além das instalações e do aparelhamento 

adequado. 

9.1.3.2. A comprovação de vínculo empregatício do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) 

técnico(s) apresentado(s) será realizada mediante a apresentação de cópia ou original de: 

9.1.3.2.1. Contrato Social ou Ata de Eleição da Diretoria, devidamente arquivado no registro competente, 

se o(s) profissional(is) for(em) sócio(s) da empresa licitante; 
9.1.3.2.2. Contrato de Prestação de Serviços que identifique o profissional; 

9.1.3.2.3. Declaração da licitante informando que o engenheiro preposto ou responsável técnico indicado 

integrará o quadro técnico durante a execução do objeto, caso a proponente seja contratada; ou 

9.1.3.2.4. Ficha de Registro de Empregado (FRE) e Contrato de Trabalho constante na Carteira 

Profissional, que identifique o profissional. 

 

 

10. PROPOSTA COMERCIAL 

10.1. A Proposta Comercial deverá contemplar todos os requisitos necessários para a integral execução do 

objeto licitado, conforme as condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos. 

10.2. Nos custos unitários apresentados pela licitante, deverão estar inclusos todos os valores referentes a 

materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, além de demais despesas diretas, 

conforme os Anexos Técnicos integrantes deste Termo de Referência. 
10.3. A Proposta Comercial deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 

10.3.1. Planilha orçamentária, com o desconto ofertado já incorporado; 
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10.3.2. Composição de todos os preços unitários, compatíveis com o item 10.3.1; 

10.3.3. Composição do BDI; 

10.3.4. Composição das Leis Sociais. 

Forma de entrega: A proposta deverá ser entregue em papel e em pen drive (arquivos em formato 

Excel). 

 

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DE CLASSIFICAÇÃO 

11.1. O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO, observadas as especificações e condições 

estabelecidas para a participação das empresas. 

11.2. Será declarada vencedora a empresa que apresentar o MAIOR DESCONTO para a execução do 

objeto total definido neste Termo de Referência. 

 

12. DOS PREÇOS E REAJUSTES 

12.1. Os preços unitários utilizados para efeito de medição serão obtidos pela multiplicação das 

quantidades de serviços executados pelos preços unitários constantes na Planilha Orçamentária. 
12.2. Os preços incluirão a remuneração de todas as despesas necessárias à execução dos serviços e obras. 

12.3. Os preços apresentados na proposta vencedora não serão atualizados para fins de contratação. 

12.4. Os preços para a execução de eventuais serviços e obras extracontratuais, não previstos no 

orçamento, deverão ser oferecidos pela empresa CONTRATADA à COHAB-SP para análise e, se 

aprovados, serão aplicados os preços apresentados, sobre os quais incidirão o BDI proposto e o desconto 

da proposta comercial. 

12.5. Para os preços mencionados no subitem 12.4, a CONTRATADA deverá apresentar as composições 

de Preços Unitários correspondentes aos serviços e obras extracontratuais, para análise e aprovação pela 

COHAB-SP. 

12.6. Os valores ofertados na proposta vencedora serão reajustados nos termos do Decreto Municipal nº 

48.971/2007, considerando o prazo de vigência do contrato, e em conformidade com o Decreto Municipal 

nº 57.580/2017 e respectivos atos normativos regulamentadores editados pela Secretaria da Fazenda. 

 

13. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 

13.1. O prazo de execução dos serviços e obras será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da 

emissão da OIS - Ordem de Início dos Serviços, emitida pela Diretoria Técnica da COHAB-SP. 

13.2. A COHAB-SP convocará a CONTRATADA para assinatura da Ordem de Início dos Serviços (OIS) 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do contrato. 
13.3. Antes da emissão da OIS, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos: 

13.3.1. A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente aos serviços e obras a serem 

executados; 

13.3.2. A.R.T.s complementares, quando aplicáveis; 

13.3.3. Apólice de Seguro referente ao Risco de Engenharia Civil, incluindo cobertura contra acidentes de 

trabalho e riscos diversos decorrentes da execução do objeto contratual; 

13.3.4. Garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, conforme 

disposto no §2º do art. 70 da Lei Federal nº 13.303/16. 

13.4. Após a verificação da regularidade da documentação mencionada no subitem 13.3, a COHAB-SP 

convocará a CONTRATADA para assinatura da OIS - Ordem de Início dos Serviços, referente à 

execução dos serviços e obras objeto do contrato. 

13.5. A recusa ou o não comparecimento no prazo assinalado para a assinatura da OIS serão considerados 

como inexecução total do objeto contratual e ensejarão a aplicação das penalidades previstas. 

13.6. Eventuais interrupções na execução dos serviços e obras somente serão aceitas pela COHAB-SP se 

devidamente comprovados os fatos que inviabilizaram a continuidade e desde que tais ocorrências não 

decorram, direta ou indiretamente, de conduta dolosa ou culposa da CONTRATADA. 
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13.7. Não serão computados no prazo contratual os dias impraticáveis para a realização dos serviços 

programados, desde que devidamente comprovados à COHAB-SP e registrados no Livro de Ocorrências 

Diárias. 

13.8. Quando atrasos no cronograma, inequivocamente alheios à vontade da CONTRATADA, forem 

devidamente registrados conforme o subitem anterior ou comprovados por outros meios, a Diretoria 

Técnica e de Patrimônio da COHAB-SP, a seu exclusivo critério, poderá conceder a prorrogação do prazo 

correspondente aos atrasos verificados. 

 

14. CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 

A CONTRATADA deverá observar as seguintes condições e exigências para a execução dos serviços e 

obras: 

14.1. Os serviços deverão obedecer integralmente à legislação aplicável, observando as recomendações da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as normas de segurança do trabalho e as Normas 

Técnicas Oficiais (N.T.O.) municipais, estaduais e federais pertinentes. 

14.2. A CONTRATADA deverá apresentar à COHAB-SP, no início dos trabalhos, fotocópia autenticada, 

em cartório ou por servidor da Administração mediante comparação com o original, da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) referente a todos os serviços contratados, em conformidade com as 

exigências da Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia (CONFEA). As despesas serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sendo a 

ART requisito indispensável para o pagamento dos serviços. 

14.3. A CONTRATADA deverá designar um profissional sênior, engenheiro civil, que será o preposto 

responsável pela coordenação e execução dos serviços contratados. 

14.3.1. A CONTRATADA deverá substituir, em até 24 (vinte e quatro) horas, o profissional indicado 

como preposto caso seja solicitado pela COHAB-SP. 

14.4. A COHAB-SP poderá determinar a paralisação de qualquer serviço que não esteja sendo executado 

de acordo com as boas práticas técnicas. 

14.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar todas as instalações, equipamentos, aparelhagens e locais 

necessários para o desenvolvimento das atividades relacionadas a este Termo de Referência. 

14.6. Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá adotar todas as medidas necessárias para 

garantir a segurança e proteção de operários, técnicos, usuários, moradores e transeuntes. Os trabalhadores 

diretamente envolvidos deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), em conformidade 

com as normas vigentes, incluindo medidas relativas ao descarte de resíduos controlados conforme o item 

14.15. 

14.7. A COHAB-SP poderá solicitar, durante a execução dos serviços, correções e/ou complementações 

necessárias à plena adequação das atividades. 

14.8. A CONTRATADA deverá realizar testes de controle tecnológico nos materiais a serem utilizados, 

quando necessário, apresentando os resultados à COHAB-SP para aprovação prévia à medição dos 

serviços. 

14.9. A CONTRATADA será responsável por todos os custos relativos à prestação dos serviços, incluindo 

transporte, carregamento, descarregamento, combustível, manutenção de equipamentos, consumo de água 

e energia elétrica, bem como despesas com materiais, ferramentas e mão de obra. 

14.10. Os impostos, registros e/ou taxas incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços contratados 

serão de responsabilidade da CONTRATADA, podendo a COHAB-SP efetuar as retenções legais 

aplicáveis. 

14.11. A COHAB-SP reserva-se o direito de exercer ampla fiscalização, diretamente ou por terceiros 

credenciados, em todas as fases da execução dos serviços contratados. 

14.12. A fiscalização não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela qualidade dos serviços, 

obras, materiais e mão de obra contratados. 

14.13. Todas as solicitações, reclamações, exigências e ocorrências relacionadas à execução dos serviços 

deverão ser comunicadas por escrito pela fiscalização. 

14.14. A ação ou omissão da fiscalização, total ou parcial, não isenta a CONTRATADA de sua 

responsabilidade em executar os serviços com toda a cautela e técnica adequada. 

14.15. A CONTRATADA será responsável, às suas expensas, pela limpeza, remoção e destinação 

adequada de lixo, materiais inertes e entulho gerados durante a execução dos serviços. Será necessária a 
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apresentação de autorização para descarte em aterros licenciados, compatíveis com os tipos de resíduos a 

serem descartados. 

 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

15.1. A CONTRATADA assume total responsabilidade pelo pagamento de salários, encargos trabalhistas 

e demais contribuições decorrentes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), da legislação vigente 

e da Previdência Social. 

15.2. Durante o período de execução dos serviços, a CONTRATADA será responsável pela guarda de 

materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços contratados, arcando com a 

reposição de quaisquer bens furtados ou danificados, sob sua responsabilidade exclusiva. 

15.3. Serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA as consequências decorrentes de: 

15.3.1. Negligência, imperícia e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos; 

15.3.2. Imperfeições ou insegurança nas obras e/ou serviços executados; 

15.3.3. Furto, perda, roubo, deterioração ou avaria de maquinários, equipamentos, ferramentas e materiais 

usados na execução dos serviços; 

15.3.4. Atos ilícitos ou danosos praticados por seus empregados ou terceiros relacionados aos serviços; 

15.3.5. Acidentes de qualquer natureza envolvendo máquinas, equipamentos, aparelhagens ou pessoas, 

direta ou indiretamente, na execução dos serviços, devendo observar fielmente as normas de saúde e 

segurança do trabalho, especialmente as dispostas na CLT, na Portaria nº 3214/78 do Ministério do 

Trabalho, na NR-18, e demais legislações pertinentes; 
15.3.6. Ocorrência de esbulho possessório; 

15.3.7. Prejuízos causados a terceiros. 

15.4. Em caso de incêndio ou qualquer outro sinistro que atinja a obra, depósito de materiais ou serviços a 

cargo da CONTRATADA, esta deverá, independentemente de cobertura de seguro, iniciar a reparação das 

partes atingidas em até 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificação pela COHAB-SP. 

15.5. A CONTRATADA será responsável pela guarda, segurança e conservação das obras e serviços 

executados até o Aceite Definitivo. 

15.6. As obras e serviços deverão ser executados em conformidade com as definições e especificações 

técnicas dos elementos fornecidos, incluindo projetos e memoriais. 

15.7. A CONTRATADA deverá realizar o controle tecnológico das obras, por meio de uma empresa 

especializada, previamente aceita pela COHAB-SP, sob pena de inexecução parcial do contrato. 

15.8. A CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Controle Tecnológico dos Materiais e 

Serviços. 

15.9. A CONTRATADA será responsável pelos custos de ensaios suplementares exigidos pela COHAB- 

SP, destinados a atestar a qualidade e características dos materiais ou serviços empregados. 

15.10. Todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, 

administrativa e civil decorrentes da execução das obras e serviços serão de responsabilidade exclusiva da 

CONTRATADA. 

15.11. A CONTRATADA deverá apresentar, ao final dos serviços, a quitação de débitos referentes às 

ligações provisórias de água e energia elétrica, caso existentes. 

15.12. As obrigações previstas neste Termo são intransferíveis, sendo a CONTRATADA a única e 

exclusiva responsável. 

15.13. A CONTRATADA será integralmente responsável pela obra e serviços contratados, nos termos do 

Código Civil Brasileiro, sendo que a fiscalização realizada pela COHAB-SP não exime a responsabilidade 

da contratada. 

15.14. A aceitação dos serviços e obras não isenta a CONTRATADA nem seus técnicos de 

responsabilidades civis e técnicas por futuros eventos decorrentes ou relacionados à execução das obras, 

nos termos do Código Civil Brasileiro e do Código de Defesa do Consumidor. 

15.15. A CONTRATADA deverá atender integralmente às determinações do Caderno de Encargos e 

Especificações, do Memorial Descritivo Geral e dos Projetos Básicos fornecidos pela COHAB-SP. 

15.16. A CONTRATADA compromete-se a comunicar à COHAB-SP, no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas, por escrito, qualquer ocorrência anormal no decorrer dos trabalhos, dentro das 

responsabilidades aqui descritas. 
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16. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA COHAB-SP 

16.1. A COHAB-SP é responsável por: 

16.1.1. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias para a execução dos serviços e 

obras previstas neste contrato. 

16.1.2. Exigir da CONTRATADA o cumprimento rigoroso das normas e condições contratuais. 

16.1.3. Rejeitar ou sustar a prestação de serviços e obras que não atendam aos requisitos adequados. 

16.1.4. Registrar eventuais falhas detectadas na execução dos serviços e obras, para posterior correção por 

parte da CONTRATADA, anotando todas as intercorrências consideradas necessárias. 
16.1.5. Realizar, sempre que necessário, reuniões técnicas para discutir o andamento dos trabalhos. 

16.1.6. Proporcionar todas as facilidades necessárias para a boa execução dos serviços e permitir livre 

acesso dos técnicos da CONTRATADA ao local de execução. 

16.1.7. Efetuar o pagamento pelos serviços realizados, após o aceite técnico. 

16.2. À COHAB-SP é facultado introduzir modificações consideradas imprescindíveis aos serviços e 

obras objeto deste contrato, antes ou durante a execução. 

16.3. Previamente à emissão do Atestado de Execução dos Serviços, a COHAB-SP, por meio de análise 

técnica, poderá solicitar adequações sem custos adicionais para a COHAB-SP. 

16.4. A COHAB-SP reserva-se o direito de exercer ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 

diretamente ou por prepostos designados, sem que isso limite a responsabilidade plena da 

CONTRATADA. 

 

17. MATRIZ DE RISCOS 

Para a realização do escopo dos serviços em questão ficam definidos os riscos e responsabilidades entre as 

partes, caracterizando o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro 

decorrente de eventos supervenientes à contratação, a seguinte Matriz de Riscos: 

 

 
MATRIZ DE RISCOS 

 

ID EVENTO CONSEQUÊNCIAS PROBABILIDADE IMPACTO RISCO RESPONSÁVEL 

 

 

1 

Acidentes de trabalho, por 

imperícia, falta de 

treinamento de mão de obra e 
operação, ausência de 

equipamento de proteção 

individual ou coletiva 

A  CONTRATADA  será 

responsabilizada por 

quaisquer acidentes de 

trabalho de seus funcionários 

e colaboradores 

 

 

Muito baixa (1) 

 

 

Pequeno 

(4) 

 

 

Moderado 

(4) 

 

 

CONTRATADA 

 

 

2 

Danos em estruturas, 

equipamentos, veículos e 
instalações gerais de 

terceiros, pedestres e 

vizinhança 

 

A CONTRATADA será 

responsabilizada pelos danos 

e prejuízos 

 

 

Baixa (2) 

 

Pequeno 

(2) 

 

Moderado 

(4) 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

3 

Acidentes de terceiros, 
usuários e vizinhança no 

acúmulo, remoção e 

transporte de entulho e na 
demolição e execução dos 

serviços e obras, na área e/ou 

no logradouro público 

 

A  CONTRATADA  será 

responsabilizada por acidentes 

de terceiros e moradores nos 
espaços de obras e serviços 

 

 

 

Baixa (2) 

 

 

Pequeno 

(2) 

 

 

Moderado 

(4) 

 

 

 

CONTRATADA 

 

4 

Sinistros ou danos que não 
devem constar da apólice de 

seguros e riscos de 

engenharia 

À COHAB-SP caberá a 
responsabilidade em 

promover os reparos 

pertinentes 

 

Muito baixa (1) 

 

Pequeno 

(2) 

 

Pequeno 

(2) 

 

COHAB-SP 

5 Sinistros ou danos que 
devem constar da apólice de 

À CONTRATADA ficará a 
responsabilidade de acionar o 

Muito baixa (1) 
Pequeno 
(2) 

Pequeno 
(2) 

CONTRATADA 
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ID EVENTO CONSEQUÊNCIAS PROBABILIDADE IMPACTO RISCO RESPONSÁVEL 

 seguros e riscos de 

engenharia 

seguro e promover os reparos 

pertinentes 

    

 

 

IMPACTO Risco Pequeno Risco Moderado Risco Alto Risco Crítico Probabilidade 

CATASTRÓFICO (5) Moderado (5) Alto (10) Crítico (15) Crítico (20) Crítico (25) 

GRANDE (4) Moderado (4) Alto (8) Alto (12) Crítico (16) Crítico (20) 

MODERADO (3) Pequeno (3) Moderado (6) Alto (9) Alto (12) Crítico (15) 

PEQUENO (2) Pequeno (2) Moderado (4) Moderado (6) Alto (8) Alto (10) 

INSIGNIFICANTE (1) Pequeno (1) Pequeno (2) Pequeno (3) Moderado (4) Moderado (5) 

 

18. DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS 

18.1. Embora a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todas as obras e 

serviços previstos neste Termo de Referência, durante a sua execução, a COHAB-SP, por meio de seus 

funcionários ou prepostos formalmente designados, reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços, sem restringir a responsabilidade da CONTRATADA. Para isso, a 

CONTRATADA obriga-se a: 

18.1.1. Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pela COHAB-SP ou seus prepostos, 

garantindo-lhes acesso, a qualquer tempo, ao local das obras e aos documentos relativos aos serviços 

executados ou em execução. 

18.1.2. Atender prontamente às reclamações, exigências ou observações feitas pela COHAB-SP, 

desfazendo, corrigindo ou refazendo, às suas próprias custas, os trabalhos que não estejam em conformidade 

com os projetos, especificações, memoriais descritivos ou normas técnicas aplicáveis. 

18.1.3. Sustar qualquer serviço em execução que comprovadamente não esteja sendo feito com boa técnica, 

que coloque em risco a segurança pública ou os bens da COHAB-SP, ou que ocorra por inobservância ou 

desobediência às ordens ou instruções da COHAB-SP. A CONTRATADA arcará com todos os ônus 

decorrentes da paralisação. 

18.1.4. Informar por escrito à COHAB-SP, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente ocorrido no local dos serviços. 

18.1.5. Relatar por escrito à COHAB-SP todas as providências e ocorrências relativas ao plano de 

qualidade adotado para a obra, conforme as normas mencionadas neste Termo de Referência. 

18.2. A COHAB-SP será representada no local das obras e serviços por um preposto credenciado ou, na 

ausência ou impedimento deste, por um substituto com as mesmas atribuições e poderes. 

18.3. A COHAB-SP poderá contratar profissionais, consultores ou empresas especializadas para controle 

qualitativo e quantitativo dos serviços, bem como para acompanhar e monitorar o desenvolvimento da 

execução conforme as normas técnicas. 

18.4. Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas à execução dos serviços, 

feitas pela COHAB-SP ou seus prepostos à CONTRATADA, ou vice-versa, somente produzirão efeitos 

se formalizadas por escrito ou devidamente registradas no Livro de Ocorrências Diárias. 

18.4.1. As observações registradas no Livro de Ocorrências Diárias deverão ser assinadas pelo 

representante da COHAB-SP e pelo preposto da CONTRATADA. 

18.5. Serão realizadas vistorias pela COHAB-SP ou seu preposto devidamente qualificado, para avaliar a 

qualidade e o andamento dos serviços, realizar medições para faturamento e recepcionar serviços 

concluídos, especialmente ao final da obra. 

18.5.1. Todas as vistorias deverão ser acompanhadas por um engenheiro indicado pela CONTRATADA. 
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18.6. A realização das vistorias deverá ser registrada no Livro de Ocorrências Diárias, cujas anotações 

terão validade de comunicação escrita, e deverão ser rubricadas pelos representantes de ambas as partes. 
18.7. A CONTRATADA deverá manter no canteiro o Livro de Ocorrências Diárias, sendo que a 

COHAB-SP deverá receber, obrigatoriamente e semanalmente, as segundas vias das páginas do mesmo. 

18.8. O Livro de Ocorrências Diárias registrará os trabalhos em andamento, condições que afetem o 

desenvolvimento das atividades, fornecimento de materiais, fiscalizações e observações realizadas, bem 

como anotações técnicas, servindo como meio formal de comunicação entre as partes. 

18.9. A COHAB-SP reserva-se o direito de notificar a entidade certificadora em caso de não conformidade 

na execução das obras. 

18.10. A COHAB-SP poderá realizar verificações aleatórias de conformidade por meio de entidades 

certificadoras. 

18.11. Caso sejam constatadas “Não Conformidades”, a CONTRATADA será notificada para refazer os 

serviços, garantindo o atendimento aos padrões de qualidade estabelecidos nos documentos contratuais. 
18.12. Reuniões técnicas poderão ser convocadas pela COHAB-SP ou solicitadas pela CONTRATADA 

sempre que necessário, devendo contar com a presença dos técnicos coordenadores de projetos e obras. 

 

 

19. DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

19.1. As medições serão realizadas mensalmente e deverão abranger a totalidade das obras e serviços 

executados no respectivo período. Os preços unitários adotados serão os constantes da Planilha 

Orçamentária Contratual, parte integrante do ajuste contratual. 

19.2. A CONTRATADA deverá efetuar e apresentar sua medição à COHAB-SP, com a documentação 

completa pertinente, até o segundo dia útil do mês subsequente ao período de execução dos serviços e obras. 

19.3. O pagamento será realizado com base na medição dos serviços executados. Para o recebimento, a 

CONTRATADA deverá apresentar os atestados e avaliações necessários, comprovando e instruindo a 

aceitação plena dos serviços contratados, juntamente com a documentação pertinente. 

19.4. Após o recebimento da medição, a COHAB-SP terá 5 (cinco) dias úteis para processá-la, ratificá-la 

total ou parcialmente e, após o aceite da documentação apresentada, será emitido o Atestado de Execução 

de Serviços, quando então será solicitado à CONTRATADA o “de acordo” e a emissão da respectiva 

fatura. 

19.4.1. Caso a medição seja devolvida por problemas técnicos, a CONTRATADA terá prazo adicional de 

5 (cinco) dias úteis para reapresentar a documentação corrigida. A COHAB-SP terá novo prazo de 5 

(cinco) dias úteis para reanálise e processamento. 

19.5. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a aprovação formal da medição e 

liberação da fatura pela COHAB-SP, devidamente aceita pela Diretoria Técnica. 

19.6. Em caso de divergência com as condições contratuais, a fatura será recusada pela COHAB-SP 

mediante declaração expressa das razões da desconformidade. O prazo para pagamento será reiniciado a 

partir da apresentação da nova fatura corrigida. 

19.7. As medições deverão ser entregues para análise e avaliação da fiscalização da COHAB-SP, 

observando os critérios definidos no Anexo - Caderno de Especificações. 

19.7.1. A medição deverá incluir as seguintes documentações: 

o Documentação Técnica: 

▪ Ofício da CONTRATADA requerendo a medição, conforme cronograma 

físico-financeiro; 

▪ Planilha resumo de controle físico (modelo da COHAB-SP para obras a preço 

global ou planilha contratual para obras a preços unitários); 

▪ Memórias de cálculo discriminadas para todos os itens medidos, com croquis 

explicativos preferencialmente em formato eletrônico; 
▪ Relatório fotográfico compatível com os itens medidos (impresso e digital); 

▪ 1ª via das folhas do Livro de Ocorrências Diárias; 

▪ Planilha de Controle Meteorológico; 

▪ Relatórios ou laudos de controle tecnológico. 

o Documentação Complementar: 
▪ Protocolo de entrega da documentação completa; 
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▪ Declaração de utilização de produtos e subprodutos de madeira de procedência 

legal; 

▪ Declaração de utilização de produtos minerários (areia e agregados rochosos) 

de procedência legal, com notas fiscais e Licença de Operação, quando 

aplicável; 

▪ Comprovantes de transporte e descarte de resíduos (CTR’s) para locais 

legalizados e licenciados. 

19.8. A COHAB-SP pagará a fatura apenas à CONTRATADA, sendo vedada sua negociação com 

terceiros ou cobrança bancária. 

19.9. O pagamento será feito exclusivamente pelos serviços efetivamente realizados, medidos e 

aprovados, sendo vedados quaisquer adiantamentos. 

19.10. Antes de qualquer pagamento, será realizada verificação no CADIN do Município de São Paulo. 

Caso existam registros, o pagamento será suspenso conforme o artigo 3º da Lei Municipal nº 14.094/05. 
19.11. Juntamente com a fatura, a CONTRATADA deverá apresentar comprovantes de recolhimento de 

INSS, FGTS, ISSQN e a CNDT para verificação de regularidade. 

19.12. O pagamento estará condicionado à comprovação de regularidade nos recolhimentos mencionados. 

19.13. Caso a COHAB-SP constate irregularidades nos recolhimentos, o fato será comunicado ao órgão 

competente para providências. 
19.14. A persistência de irregularidades poderá acarretar a rescisão do contrato. 

19.15. A CONTRATADA executará o objeto do contrato, assumindo todos os ônus e obrigações 

decorrentes da legislação aplicável, incluindo encargos civis, fiscais, previdenciários, trabalhistas e 

acidentários, sem prejuízo das retenções legais cabíveis. 

 

 

20. DAS PENALIDADES 

20.1. O não cumprimento das obrigações decorrentes deste Termo de Referência, pela CONTRATADA, 

dará ensejo à aplicação das seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação 

vigente: 

20.1.1. Advertência escrita, para infrações não graves que, por si só, não ensejem a rescisão do contrato ou 

sanção mais severa. 

20.1.2. Multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no início 

das obras ou serviços, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisão contratual. 

20.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, caso o adjudicatário, sem justificativa 

aceita pela COHAB-SP, recuse-se a assiná-lo, sem prejuízo de outras medidas administrativas e/ou 

judiciais cabíveis. 

20.1.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa do serviço considerado mal executado, 

independentemente da obrigação de refazimento nas condições estipuladas no contrato. 

20.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor previsto no cronograma físico- 

financeiro acumulado até a data da medição mensal e o efetivamente executado, caso seja constatado atraso 

ou desacordo com o cronograma inicial. 

20.1.6. Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega 

final das obras. 
20.1.7. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato por inexecução parcial. 

20.1.8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por inexecução total. 

20.2. A inexecução parcial ou total poderá ensejar a rescisão do contrato, suspensão para licitar e 

impedimento de contratar com a COHAB-SP por até 2 (dois) anos. 

20.3. Será impedida de licitar e contratar com a COHAB-SP, pelo prazo de até 2 (dois) anos, a empresa 

que: 

• Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida na licitação; 

• Retardar a execução do certame; 

• Não manter a proposta ou lance; 

• Faltar ou fraudar na execução das obrigações contratuais; 

• Comportar-se de modo inidôneo; 

• Fazer falsa declaração ou cometer fraude fiscal. 
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20.4. Caso seja constatada falsidade de declaração para obtenção de benefícios previstos na Lei 

Complementar nº 123/06, com alterações das Leis Complementares nº 147/14 e 155/2016, e no Decreto 

Municipal nº 56.475/15, a COHAB-SP poderá caracterizar o crime previsto no art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo de outras sanções administrativas e penais. 

20.5. O descumprimento dos requisitos dos Decretos Municipais nº 50.977/09 e 48.184/07 ensejará as 

penalidades previstas nos artigos 82 a 84 da Lei nº 13.303/16, incluindo multa de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor do contrato e proibição de contratar com a COHAB-SP por até 3 (três) anos, com base no 

art. 72, §8º, inciso V, da Lei Federal nº 9.605/98, sem prejuízo de implicações criminais. 

20.6. Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá cumprir integralmente todas as 

obrigações trabalhistas. 

20.6.1. O descumprimento dessas obrigações, conforme o Decreto Municipal nº 50.983/09, será causa de 

rescisão contratual, com aplicação de penalidades e comunicação do fato à Delegacia Regional do Trabalho 

e ao Ministério Público do Trabalho. 

20.7. As multas aplicadas serão irreversíveis, mesmo que os atos ou fatos que as originaram sejam 

reparados. 

20.8. As multas previstas têm caráter moratório e não compensatório, não eximindo a CONTRATADA 

da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos. 

20.9. Enquanto as condições contratuais não forem cumpridas, a COHAB-SP poderá reter a garantia 

contratual, conforme o art. 70, §4º da Lei nº 13.303/16, devidamente atualizada. 

20.10. As multas serão atualizadas monetariamente pelo índice praticado pela Administração Municipal, 

incidindo desde a data de vencimento até o efetivo pagamento. 

20.11. A abstenção da COHAB-SP em exercer quaisquer faculdades contratuais ou previstas neste Termo 

de Referência não implica renúncia ao seu exercício. 

20.12. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a possibilidade de aplicação cumulativa de outras 

previstas na Lei nº 13.303/16, na Lei Municipal nº 13.278/02 ou neste Termo de Referência. 

20.13. Será assegurado à empresa licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da 

legislação vigente. 

 

21. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

21.1. Este contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, nos seguintes casos: 

21.1.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

21.1.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

21.1.3. Lentidão na execução, comprovada pela COHAB-SP, que impossibilite a conclusão dos serviços 

nos prazos estipulados; 

21.1.4. Atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 

21.1.5. Paralisação dos serviços ou fornecimentos, sem justa causa e sem comunicação prévia à COHAB- 

SP; 

21.1.6. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 

a execução, bem como de seus superiores; 

21.1.7. Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 

21.1.8. Decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

21.1.9. Alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa, que prejudique a execução 

do contrato; 

21.1.10. Razões de interesse público, devidamente justificadas pela COHAB-SP e registradas no processo 

administrativo vinculado ao contrato; 

21.1.11. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada, que impeça a execução do 

contrato; 

21.1.12. Cessão ou subcontratação total ou parcial dos serviços em desacordo com o item 4 deste Termo 

de Referência; 

21.1.13. Ausência de diligência, proficiência técnica, probidade ou zelo máximo no exercício das 

atividades profissionais; 

21.1.14. Inexecução total ou parcial do contrato. 

21.2. Em caso de descumprimento contratual, a parte faltosa será notificada formalmente da infração 

cometida. Quando cabível, poderá ser concedido prazo razoável para a regularização da obrigação 

inadimplida, sob pena de rescisão contratual. 
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21.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e registrados nos autos do processo, 

sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa à parte envolvida. 
21.4. O contrato poderá ser rescindido amigavelmente, mediante consenso entre as partes. 

21.5. Em caso de rescisão do contrato e/ou interrupção dos serviços, a CONTRATANTE pagará pelos 

serviços concluídos e considerados aceitáveis, descontando desse valor eventuais prejuízos sofridos e 

penalidades aplicadas à CONTRATADA. 

 

22. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

22.1. O presente contrato poderá ser alterado por acordo entre as partes, mediante formalização de termo 

aditivo, nas hipóteses expressamente previstas no caput, incisos e parágrafos do artigo 81 da Lei nº 

13.303/16, como se neste instrumento estivessem transcritas. A parte interessada na alteração deverá 

apresentar à outra suas razões de forma devidamente motivada. 

22.1.1. A parte proponente deverá apresentar, por escrito, as razões que justifiquem a necessidade de 

alteração contratual, indicando as cláusulas e condições a serem modificadas. A outra parte deverá 

manifestar seu consentimento ou discordância no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento 

da proposta. 

22.1.2. Em caso de alteração necessária, entendida como aquela indispensável para o atingimento dos fins 

contratuais, a parte que discordar deverá apresentar justificativa adequada e fundamentada para a negativa, 

sendo vedada a recusa imotivada. 

 

23. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

23.1. Ao final do prazo contratual, a CONTRATADA deverá solicitar, em 02 (duas) vias, o recebimento 

dos serviços e obras. A COHAB-SP terá o prazo de até 15 (quinze) dias para lavrar o Termo de 

Recebimento Provisório de conclusão dos serviços e obras. 

23.2. O Termo de Recebimento Provisório será lavrado apenas se todos os serviços e obras estiverem 

concluídos e aceitos pela COHAB-SP. Caso contrário, será lavrado o Termo de Não Recebimento, 

anulando a solicitação anterior. Após atender todas as exigências, a CONTRATADA deverá realizar nova 

solicitação de recebimento dos serviços e obras. 

23.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, e desde que 

eventuais defeitos surgidos no período tenham sido corrigidos, a COHAB-SP, mediante nova solicitação 

da CONTRATADA, deverá lavrar o Termo de Recebimento Definitivo. 

23.4. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo não eximem a CONTRATADA das 

responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor. 

 

 

24. DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Antes da emissão do Atestado de Execução dos Serviços, a COHAB-SP, mediante análise técnica 

dos serviços, poderá solicitar adequações, sem ônus adicional para a COHAB-SP. 

24.2. A COHAB-SP poderá introduzir modificações consideradas imprescindíveis aos serviços objeto 

deste Termo de Referência, antes ou durante sua execução. 

24.3. A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento das disposições constantes deste Termo de 

Referência e de todas as suas condições, não podendo alegar desconhecimento como elemento impeditivo 

para a formulação de sua proposta. 

24.4. A CONTRATADA será integralmente responsável pelos danos causados à COHAB-SP e a 

terceiros, direta ou indiretamente, durante a execução do objeto desta licitação, isentando a COHAB-SP de 

qualquer ônus. 
24.5. As relações entre a COHAB-SP e a CONTRATADA serão regidas pelas seguintes legislações: 

• Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90); 

• Lei Municipal n.º 13.278/02; 

• Lei Complementar nº 123/06, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.475/15; 

• Lei Federal nº 13.303/16 e suas alterações, se aplicáveis. 

24.6. Os elementos fornecidos pela COHAB-SP, que compõem este Termo de Referência e seus 

Documentos Anexos, são complementares entre si. 
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25. DOCUMENTOS ANEXOS 

25.1. Anexo - Mapa de Localização 

25.2. Anexo - Relatório Fotográfico 

25.3. Anexo - Cadernos de Especificações 

25.4. Anexo - Memorial Descritivo Geral 

25.5. Anexo - Projetos Básicos de Referência 

25.6. Anexo - Planilha de Quantidades e Orçamentária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


